



26-02-2020

המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

מכרז מס' 04/2020 – לאספקת והתקנת ריהוט רחוב, קרית יערים

תשובות לשאלות הבהרה

(מסמך הבהרה מס' 2)

1. להלן התשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו עד למועד פרסומו של מסמך זה:

מס"ד	שם הפרק / סעיף	סעיף	פירוט השאלה	מענה
1.	חוברת המכרז וההסכם	נספח ב- הוראות ביטוח	האם ניתן לוותר על הדרישה לבצע ביטוח חבות מוצר?	במידה והמציע הזוכה ירצה לאחד את שני הביטוחים שנדרשו במסמכי המכרז (אחריות מקצועית וחבות מוצר) לביטוח משולב (קיים בשוק גם מוצר שמכסה את שני החבויות הנ"ל תחת פוליסה אחת), לא תהיה התנגדות כל עוד זה עומד בגבול האחריות שנדרשו במסמכי המכרז.
2.	מסמך א חוברת המכרז	טופס 1.1	הדרישה של אישור מכון התקנים אינה רלוונטית לטובין המוצעים	שינוי ממסמכי המכרז: הדרישה לאישור מכון התקנים מבוטלת. במקום זאת על המציע להציג אישור תקן נגישות ביחס לכל אחד מהטובין.
3.	מסמך ב החוזה ונספחיו	סעיף 5.1	כתוב כי על הספק לפנות את הפסולת במפגש המצעים נאמר כי המועצה תדאג לזה. מה נכון?	שינוי ממסמכי המכרז: בסעיף 5.1 עמוד 33 להסכם יימחק ובמקומו יירשם: "במידה ומותקן טובין במקום של טובין קיים, הטובין הקיים יפורק בצורה מבוקרת על ידי הספק אשר ידאג גם לפינוי הטובין בעצמו ועל חשבונו. במידה והספק גרם למפגע בעקבות פרוק פריט טובין קיים, הספק יבצע בעצמו ועל חשבונו תיקון נקודתי להסדרת המפגע"
4.	מסמך א חוברת המכרז	5.1.1	האם ניתן להסתפק בפרויקטים ואספקת ריהוט רחוב ובהיקף של 3 מיליון בשנה ולא רק ב 400 אלף או במספר רב של פרויקטים ולא רק ב 2 שכן אין בארץ הרבה	השאלה אינה ברורה. אין שינוי בתנאי הסף.



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

	פרויקטים בסדר גודל שכזה 400 אלף לפרויקט אחד.			
5.	מסמך החוזה ונספחיו	ב	5א	אבקש להאריך את מועד אספקת הטובין 60 ימי עסקים וללא קנס בגין איחור שכן הכמות גדולה וההזמנה מורכבת ממספר מוצרים שידרשו תאום מתקינים והובלות וגם על רקע הקורונה המתפשטת ועלולה להכניס פועלים וספקים להסגר.
6.	מסמך החוזה ונספחיו	ב	5ג	הסעיף לא ברור ותמוה אבקש לבטלו
7.			6א	נבקש להוסיף כי עד קבלת החלטת המפקח הזמן יעצור ולא יגבה קנס בגין כל יום איחור למען ההגיונות
8.	מסמך החוזה ונספחיו	ב	11א	מבוקש שפרק הזמן לתיקון הפרה לפחות 3 ימים
9.	מסמך החוזה ונספחיו	ב	סעיף 20 טז לחוזה	<p>שינוי במסמכי המכרז:</p> <p>קיצור תקופת הביטוח לתקופה שלאחר ביצוע העבודות משבע שנים לשלוש שנים כדלקמן:</p> <p>בסעיף טז לחוזה יירשם:</p> <p>"...מתחייב הספק כי את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר יחזיק בתוקף למשך 3 (שלוש) שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו".</p>
10.	מסמך החוזה ונספחיו	ב	24ח	נבקש לדעת מראש האם קיים אישור תקציבי חתום ומה סכום התקציב
11.	מסמך החוזה ונספחיו	ב	27א3	לא ברורה הכוונה בסוף המשפט.
				לא קיים סעיף 3.א.27.



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

12.	מסמך ה-מפרט	מפרט אשפתון	אין תקן לאשפתון. נהוג להוסיף מכסה המחובר לגוף בשרשרת נפרדת וניתן להשליך דרכו פסולת מבלי להרים את המכסה. האם נדרש?	אין שינוי בהוראות המכרז. ראה התייחסות לתקן הנדרש במס"ד 2.
13.	מסמך ה-מפרט	מפרט לוח מודעות	ידוע לנו על תקן ללוח מודעות באם קיים נשמח אם תעבירו לנו אותו ונשמח לפעול לפיו.	ראה תשובה במס"ד 2 בקשר לתקן.
14.	מסמך ה-מפרט	משפט לוח מודעות	טעות סופר בטעות נרשם אשפתון בסעיף ההתקנה במקום לוח מודעות. לתקן	במפרט לוח המודעות נפלה טעות סופר. השורה: "התקנת האשפתון ע"י חפירה ובטון" תימחק.
15.	מסמך ה-מפרט	מפרט ספסל	נבקש לאפשר גם קבלת שלד ברזל הניתן לגיליון במקום יצקת ברזל שכן יציקת ברזל עלולה להחליד והאם נדרש גיליון לשלד למניעת חלודה? לדעתי חובה באזורכם הלח	אין שינוי בהוראות המכרז.
16.	מסמך ב- החוזה ונספחיו	נספח קיום ביטוחי	אחריות מקצועית האם ניתן להסתפק ב1 מיליון למקרה ולתקופה כולל עבודות חוץ שכן ביטוח מעבר מייקר את כדאיות ההשתתפות במכרז עבורי. כנ"ל 5 מיליון למקרה ו17 לתקופה	אין שינוי בהוראות המכרז.
17.		נספח ביטוח	הדרישה לביטוח ביחס להוצאת דיבה או לשון הרע אינה רלוונטית לפרויקט נבקש לבטלה	שינוי במסמכי המכרז: בנספח הביטוח תחת הפרק אחריות מקצועית יימחק סעיף 3.3 (דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (303).

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה.

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים כאשר הוא נתום על ידו.

שם המציע _____ חתימה _____